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TABELLA DI VALUTAZIONE

alle

SCHEMA

TABELLA DI VALUTAZIONE
ata al Capitolato Speciale d’ Appalto come parte integrante

ELEMENTI QUALITATIVI
(descrizione)

SUB ELEMENTI
QUALITATIVI
(descrizione)

SUB PESI
PONDERALI LEMENTI
QUALITATIVI

(max punti)

PESO
PONDERALE
(totale max punti)

1. ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DELL’APPALTO

1.1 Struttura  organizzativa
dedicata proposta per l'erogazione
dei servizi oggetto di gara

10

1.2 Procedure per la gestione
integrata dei  Servizi  oggetto
dell’ Appalto

1.3 Struttura logistica dedicata
che si propone per l'erogazione dei
servizi oggetto di gara

1.4 Procedure e modalita di
gestione delle fasi di avviamento e
di  cessazione  dell’Ordinativo
Principale di Fornitura

25/100

2. PROGETTO DEI
SERVIZI DI GESTIONE E
COORDINAMENTO DEI
SERVIZI DI
MANUTENZIONE

2.1  Caratteristiche  generali,
piano di implementazione e
funzionalita del Sistema
Informativo e del Portale dei
Servizi per la Gestione delle
Richieste di Intervento

22 Modalita di
Programmazione e rendicontazione
delle attivita extra-canone ed
integrazione con il  Sistema
Informativo

2.3 Modalita di costituzione e
gestione dell’Anagrafica Tecnica e
del suo aggiornamento.

24 Modalita di
Programmazione e rendicontazione
delle attivita a canone ed
integrazione con il  Sistema
Informativo.

14/100

3. PROGETTO TECNICO
PER LA
RAZIONALIZZAZIONE E
L’OTTIMIZZAZIONE DEI
SERVIZI OGGETTO
DELL’APPALTO

3.1 Modalita di gestione dei
Servizi di Manutenzione

3.2 Modalita di gestione del
Servizio Energia

3.3 Forma e contenuti del
Registro di Manutenzione

11/100

QN
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3.4 Procedure e modalita di 3
gestione del Calcolo del Livello di
Servizio
4.1 Riqualificazione ed
ottimizzazione tecnologica, 5
funzionale ed energetica degli
impianti esistenti
4. PROPOSTE 42  Sistemi di  energy 3 10/100
INTERVENTI Al FINI DEL| management e/o di  bulding
RISPARMIO ENERGETICO automation.
4.3  Interventi  attivi/passivi 2
integrativi nelle strutture edilizie

La presente ¢ parte integrante del capitolato.

Il Dirigente

Responsabile del Procedimento

Ing. Vincenzo Romeo

1t Nov. 2011,
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